

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ ๕ – คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนทอง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้
 ๑. กิจกรรมขุดลอก โดยทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๗๓๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต. ตะเคียนทองกำหนด)
 ๒. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ ๑.๐๐ เมตร
 - ขุดวางท่อ คสล. ϕ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๙.๐๐ ท่อน รวมท่อ คสล. ๑๘.๐๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)
 ๓. งานขุดดินและถมกลับ ๔๐.๐๐ ลบ.ม. ลึกร่องท่อแผ่นพื้น ๒๕ ตร.ม.
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้รับจ้างต้องทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานชลประทาน
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์ ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายบุญธรรม จันทร์ตักเตือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายสิทธิพร สุวรรณศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ดินนายประจักษ์ แยมสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

คำนวณราคากลางโดย

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานขุดลอกคู								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด (พร้อมตบแต่งดิน)	๑๐,๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.		-	๒๗.๕๓	๒๘๓,๕๕๙.๐๐	๒๘๓,๕๕๙.๐๐	
๒	งานวางท่อระบายน้ำคสล.								
	- งานขุดดินถมกลับ	๔๐.๐๐	ลบ.ม.		-	๒๗.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
	- งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	- Ø๑๐.๐๐ x ๑.๐๐ ม. มอก. ชั้น ๓	๑๘.๐๐	ท่อน	๑,๘๕๕.๘๒	๓๓,๔๐๗.๐๐	๓๘๕.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	๔๐,๔๐๗.๐๐	
	- ลินรองท่อนพื้น	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๖,๓๗๕.๐๐	
	รวมยอดค่าวัสดุและค่าแรงยกไป							๓๓๑,๔๒๑.๐๐	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม จันทร์ตักเตือน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิพร สุวรรณศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

๓๐ พ.ย. ๖๐

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานชลประทาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ดินนายประจักษ์ แยมสวัสดิ์ ม.๕ - คลองบางใหญ่ ม.๕

ปริมาณงาน

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ - ๕ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร				
๒	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
๓	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	๓๓๑,๔๒๑	๑.๓๓๗๕	๔๔๓,๒๗๖	
๔	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๔๓,๒๗๖	
ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)					

หมายเหตุ Factor F ตามตารางปรับปรุงใหม่

ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมบันชีกลาง ที่ ก.ค.๒๕๐๕.๓/ว ๘๓

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

- คัดราคาน้ำมันดีเซล ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม จันทร์ดักเตือน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิพร สุวรรณศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานชลประทาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ดินนายประจักษ์ แยมสวัสดิ์ ม.๕ - คลองบางใหญ่ ม.๕

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ - ๕ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ	๓๓๑,๕๒๑	๑.๓๓๗๕	๔๔๓,๒๗๖	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๔๖,๒๗๖	
	คิดเพียง (พิเศษ)			๔๔๖,๐๐๐	
	ตัวอักษร (สีเส้นสีหมึกพันบาทถ้วน)				

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรม

(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม จันทร์ตักเตือน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าทองใหญ่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิพร สุวรรณศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ร่างขอบเขตของงาน

(TERMS OF REFERENCE : TOR)

งานก่อสร้างงานชุดลอกคูระบายน้ำสายที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ ๕ - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยสำนักปลัด มีความประสงค์จะทำการจ้างก่อสร้างโครงการชุดลอกคูระบายน้ำสายที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ ๕ - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคากลางก่อสร้าง ๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตร่าง (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความเป็นมา

ตามที่ ผู้บริหารส่วนตำบลตะเคียนทองได้ดำเนินการขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๒๓๑,๘๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ตามที่เสนอนั้น ประกอบกับสภาพเดิมคลองระบายน้ำต้นเขิน ไม่สามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพประกอบกับในช่วงฤดูฝนน้ำหลากต้องประสบภาวะน้ำท่วมส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อชุดลอกคลองระบาย ช่วยป้องกันปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและสามารถป้องกันพื้นที่น้ำท่วมได้

๒. เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่ ป้องกันน้ำท่วมโดยการรวบรวมน้ำฝนด้วยระบบคูระบายน้ำ เพื่อสูบน้ำออกนอกพื้นที่ป้องกัน น้ำท่วม

๓. เพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานหรือมีประสบการณ์ในงานจ้างดังกล่าว

๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๕) เป็นนิติบุคคล.....

๕) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒๒๓,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ อบต.เชื่อถือ

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ สถานที่ก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ณ โครงการชลลอกคุระบายน้ำที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ ๕ - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบที่กำหนด พร้อมจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ไว้ในตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้ จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบที่แนบท้าย ในความรับผิดชอบกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

๔.๑.๑ สภาพบริเวณก่อสร้าง

สภาพบริเวณที่จะทำการก่อสร้างงานรายนี้มีลักษณะเป็นคลองระบายน้ำดินเลน ไม่สามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีการปลูกพืชสวน และปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการถางป่า ขุดต่อ ปรับพื้นที่ รากไม้ ตอไม้ และสิ่งไม่พึงประสงค์ออกให้พื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง งานก่อสร้างรายนี้ทำการก่อสร้าง ณ บริเวณ โครงการชลลอกคุระบายน้ำที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ ๕ - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ

๔.๑.๒ สภาพทางธรณีวิทยา

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างแนวท่อเป็นดินเหนียวปนดิน และบริเวณคูเป็นดินเหนียว

ข้อสำคัญ ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และสภาพธรณีวิทยา เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อผูกพันกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง การแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้าง

๔.๒ รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องทำ

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างตามแบบศูนย์กลาง หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อเก็บแนว ระดับดินเดิม จะต้องทำการก่อสร้างโครงการชลลอกคุระบายน้ำที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ ๕ - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามรายการงานต่างๆ ที่แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้ได้ตำแหน่ง แนว ระดับ ขนาด รูปร่างและความลึก ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบ และรายละเอียดข้อกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร พร้อมทั้งต้องทำการขนย้ายวัสดุไปกองและปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยในบริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด ซึ่งประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๔.๒.๒ งานชลลอกคลองและขุดวาง ท่อ ระบายน้ำ คสล.

กิจกรรมชลลอก

- งานชลลอกคุระบายน้ำ ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๗๓๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)

งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร

- ขุดวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๙.๐๐ ท่อน รวมท่อ คสล. ๑๘.๐๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)

ขุดดินและถมกลับ ๔๐.๐๐ ลบ.ม.

ลั่นรองท่อแผ่นพื้น ๒๕ ตร.ม.

งานป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้รับจ้างต้องทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองกำหนด

๔.๓ รายการที่ผู้รับจ้างไม่ต้องทำ

ไม่มี

๔.๔ แบบที่ใช้ในงานก่อสร้าง

การดำเนินงานก่อสร้าง งานขุดลอกคูระบายน้ำที่ดินประจักษ์ หมู่ที่ ๕ - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนทอง งานทั้งหมดนี้ผู้รับจ้างต้องทำตาม “ข้อกำหนดรายละเอียดด้านวิศวกรรม” ที่แนบให้มีขนาด รูปร่างลักษณะตามที่ได้แสดงไว้ในแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง กำหนด

๕. หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือและวิศวกรควบคุมงาน

การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมี และใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจาก สถาบันของทางราชการหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑. ช่างโยธา

๒. ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิปริญญาในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา

๖. การดำเนินงาน

๖.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ปฏิบัติงานแทนผู้ควบคุมงานตามสัญญานี้ ถ้าผู้ควบคุมงานหรือผู้ปฏิบัติงานแทนไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น

/๖.๒ ผู้รับจ้าง.....

๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่า แบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๖.๓ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิติดงานตามสัญญาออกบางส่วน หรือยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วแต่กรณี โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

๗. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม

๘. การส่งมอบงาน

เมื่อผู้รับจ้างประสงค์ที่จะส่งมอบงานช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งมอบ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ

๙ การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้วและจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มีวันส่งมอบงาน

หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อทำการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบ และจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าผลการ

/ตรวจสอบ.....

ตรวจสอบ ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบ
งานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้าง
ทุกประการแล้ว

๑๐. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง

งานรายนี้ทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงาน
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ให้เริ่มทำงาน

๑๑. วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง

๑๑.๑ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ดินนายประจักษ์ หมู่ที่ ๕ - คลองบางใหญ่ หมู่ที่ ๔
ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๒๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสองหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)

๑๑.๒ ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๔๖,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาท
ถ้วน) (รายงานประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.)

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๕๕๐๔๙ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๗๗๒๕-๕๐๔๙ ต่อ ๑๘

www.takeantong.go.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญธรรม จันทร์ดักเตือน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิพร สุวรรณศรี)

๓๐ พ. อ. ๖๐